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Zatgcznik nr 5 do zapytania ofertowego
na wybdr Generalnego Wykonawcy robdt budowlanych w projekcie
,Budowa pensjonatu i restauracji Magnolia”

UMOWA NR......... /2013

Zawarty w dniu .....cccceeeeinnenn. 2013 roku w Zgorzelcu pomiedzy Zaktadem Ogélnobudowlanym Jerzy Zagun z
siedzibg w Zgorzelcu przy ul. Stonecznej 9a,

reprezentowanym przez:

Jerzego Zagunia

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym” lub ,,Inwestorem”,

REGON 003274034; NIP 615-100-25-72

b2 [T A1 o 1Y A PRSPPI
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,, Wykonawcg”.
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia, zostata zawarta umowa o nastepujacej

tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé budowe pensjonatu i restauracji Magnolia w Radomierzycach wraz
z infrastrukturg we wszystkich branzach (dziatka nr 6/7 wraz ze zjazdami z dziatki 6/4 oraz 421/1 dr, obreb
Radomierzyce, AM-3, gmina Zgorzelec), a nadto zobowigzuje sie do uzyskania zezwolenia na uzytkowanie
wykonanego obiektu, o ktérym mowa w tym punkcie.

2. Szczegdtowy opis robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa
stanowigca zatacznik nr 5 do umowy, z zastrzezeniem ustepu trzeciego.

3. Wykonawca zobowigzany jest wywiezé odpady budowlane i gruz na wysypisko smieci oraz dokonac ich
utylizacji, a takze dokonac¢ wszelkich préb i sprawdzen.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

a.

otrzymat od Inwestora przed zawarciem tej umowy dokumentacje projektowa tj. kompletny
wielobranzowy projekt budowlany i kompletne wielobranzowe projekty wykonawcze obejmujace
swym zakresem wszelkie roboty okreslone t3 umowag; dokumentacja ta stanowi integralng czes¢ tej
umowy jako zatgcznik numer 5,

otrzymat decyzje pozwolenie na budowe NUMEr......eveveveveceeineereeene. zatwierdzajace opisany
powyzej projekt budowlany- zatgcznik numer 3 do tej umowy,

zapoznat sie z otrzymang dokumentacjg projektowa, dokonat jej weryfikacji w zakresie starannego
dziatania wymaganego od Wykonawcy i potwierdza, ze dokumentacja jest kompletna oraz nie wnosi
do nich zadnych zastrzezen i uwag oraz oswiadcza, ze na podstawie tej dokumentacji jest mozliwe
wykonanie robot objetych tg umowa za wynagrodzeniem i w terminach w niej okreslonych,

zapoznat sie ze stanem rzeczywistym terenu, na ktéorym majg by¢é wykonywane roboty objete tg
umowag; warunkami wykonywania robdot, w tym warunkami geologicznymi i hydrogeologicznymi, w
szczegoblnosci ze stanem dziatki, drogami dojazdowymi, warunkami zasilania w media- co zostato
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uwzglednione przy ustaleniu wynagrodzenia objetego t3 umowg i nie wnosi zadnych uwag (o do
projektu, zakresu umowy i co do terenu, ani drég dojazdowych) ani nie zgtasza zastrzezen, ktore
mogty by mie¢ wptyw na wynagrodzenie, zakres i termin wykonania tej umowy,

e. zakres robot, a takze wynagrodzenie okreslone tg umowa obejmuje wszelkie prace i dostawe
wszelkich materiatéw, maszyn i urzgdzen , jakie konieczne sg do wykonania robét objetych tg umowsa,
a takze — o ile taka koniecznos¢ zajdzie przy wykonaniu zakresu tej umowy- wykonanie projektu
zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu w obrebie ulic przylegtych do placu budowy oraz naprawy
nawierzchni pasa drogowego zajetego lub uszkodzonego w zwigzku z inwestycja.

f. zrozumiate sg dla niego wszystkie wysokie wymagania techniczne i lokalizacyjne zlecanych robodt i
uznaje to za podstawe wystarczajagcg do realizacji przedmiotu umowy, oraz ze te warunki i
wymagania uwzglednit w wynagrodzeniu i nie bedzie w pdzniejszym terminie wysuwat zadnych
roszczen z tego tytutu.

Zakres rzeczowy robdét budowlano - montazowych oraz dostawy materiatéw i urzadzen objety t3 umowg

opisany jest w dokumentacji projektowej , pozwoleniu na budowe stanowigcym zatgcznik do tej umowy, a

w razie watpliwosci strony tej umowy przyjmujg, ze Wykonawca zobowigzat sie do wykonania wszystkich

dostaw i robdt objetych dokumentacja projektowa opisang w tym paragrafie.

Jezeli zajdzie koniecznos¢ uzyskania jakichkolwiek zezwolen i dokonania uzgodnien zwigzanych z poborem

energii elektrycznej i wody na czas budowy, obowigzek ten oraz zwigzane z tym koszty i optaty obcigzajg

Wykonawce. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego tg umowg zobowigzany jest takie

wykona¢ projekty tymczasowego zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode.

Za dostawy i roboty dodatkowe nie objete wynagrodzeniem ustalonym tg umowag strony uznajg tylko i

wytacznie takie roboty i dostawy, ktére wynikng z rozszerzenia zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub

istotnych zmian i uzupetnien dokumentacji projektowej dokonanych na pisemny wniosek Inwestora po
podpisaniu tej umowy. Roboty i dostawy dodatkowe, zostang wykonane i rozliczone na podstawie
kosztorysu szczegdtowego sporzadzonego przez Wykonawce, ktére to dokumenty muszg byé pod
rygorem niewaznosci sporzadzone i zatwierdzone przez Inwestora w formie pisemnej przed
przystgpieniem przez Wykonawce do ich wykonania - pod rygorem zrzeczenia sie i utraty przez

Wykonawce roszczenia o takie wynagrodzenie dodatkowe.

W przypadku koniecznosci sporzadzenia kosztorysu, w szczegdlnosci dla okreSlenia wartosci robét

dodatkowych , za czynniki cenotwodrcze przyjmuje sie KNR i srednie stawki SEKOCENBUD z danego okresu

obowigzujace na terenie wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do wykonania, za ustalone tg umowa wynagrodzenie

wszelkich, niezbednych dla wykonania przedmiotu umowy robét i dostaw, chociazby nie wymienionych

wprost w tej umowie lub zatgcznikach ,albo dokumentacji projektowej opisanej w tym paragrafie i

zobowigzany jest je wykonaé¢ w terminie i zakresie niezbednym dla wykonania przedmiotu umowy bez

dodatkowego wynagrodzenia, jezeli tylko okaze sie to konieczne ze wzgledu na przepisy prawa, zasady
sztuki budowlanej lub przyjeta technologie, albo zmiany wprowadzone za zgodg Inwestora przez

Wykonawce.

Inwestor sktadajac Wykonawcy pisemne o$wiadczenie moze jednostronnie wytgczy¢ z zakresu tej umowy

roboty budowlano-montazowe i/lub dostawy urzadzen lub wyposazenia do wysokosci tgcznej kwoty

stanowigcej nie wiecej niz netto 10 % wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w punkcie 1 paragrafu 3

tej umowy z tym ,ze oswiadczenie to musi by¢ ztozone najpdzniej na trzy miesigce przed terminem

wykonania tych robdt ustalonym w harmonogramie rzeczowo finansowym.

Wytaczenia, o ktérych mowa w punkcie 11 tego paragrafu mogg obejmowad wytgcznie cate, konkretne

pozycje z harmonogramu finansowo rzeczowego stanowigcego zatgcznik numer 6 do tej umowy.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, polskimi normami i

europejskimi zharmonizowanymi normami obowigzujgcymi na obszarze Unii Europejskiej, sztuka
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budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym umowag, uzgodnieniami z zamawiajacym
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podajg w sposéb szczegdtowy technologii wykonywania
robot lub wykonania okreslonego elementu przedmiotu umowy, badZ tez nie precyzujg dostatecznie
rodzaju i standardu materiatéw, wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczes$niejszego
uzyskania decyzji w tym zakresie od zamawiajgcego. Zamawiajgcy odpowie na pismie w terminie 7 dni od
dnia otrzymania pisemnego zapytania od wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o dokumentacje projektowa,
oraz nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Termin wykonania robét budowlanych: od dnia ......ccceeveveevenncenns do dnia e

Strony ustalajg, ze teren budowy bedzie przekazany Wykonawcy protokolarnie przez Inwestora nie
pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia podpisania tej umowy. Dzien protokolarnego przekazania terenu
budowy stanowi dzier rozpoczecia wykonywania robot objetych tg umowa.

Przedmiot umowy Wykonawca wykona pod rygorem zaptaty kar umownych okreslonych w paragrafie 9
tym umowy.

Termin ostateczny uzyskania zezwolenia na uzytkowanie obiektu ustalony zostaje na ostatni roboczy
(o P T=Y o I

Mozliwos$¢ naliczania kar umownych za niedotrzymanie termindw wszczecia procedury uzyskania
zezwolenia na uzytkowanie budynku oraz za niedotrzymanie terminu uzyskania zezwolenia na
uzytkowanie budynku zostaje wytaczona, jezeli opdznienie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

Opdinienie w przekazaniu terenu budowy; rozszerzenie zakresu umowy o roboty dodatkowe, o ktérych
mowa w punkcie 8 paragrafu 1 tej umowy; powodujg odpowiednie przesuniecie powyzszych terminéw
wykonania przedmiotu umowy, lecz nie stanowig podstawy do odstgpienia od tej umowy.

Wystgpienie i ustgpienie przyczyn opdzinienia okreslonych w punkcie 6 tego paragrafu Wykonawca
niezwtocznie zgtasza Inwestorowi odrebnym pismem i wpisem do dziennika budowy, a Kierownik Projektu
zobowigzany jest niezwtocznie potwierdzi¢ wpis Wykonawcy.

Wszelkie inne zmiany terminéw okreslonych w tym paragrafie wymagajg zmiany tej umowy w formie
pisemne;.

Za dzienh wykonania robot budowlanych przyjmuje sie dzier pisemnego powiadomienia zamawiajgcego o
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych i gotowosci do odbioru koricowego, potwierdzonej przez
inspektoréw nadzoru inwestorskiego wpisami do dziennika budowy. W przypadku nie odebrania przez
zamawiajgcego robdt budowlanych, z winy wykonawcy uznaje sie, ze termin wykonania okreslony w
punkcie 1 nie zostat dotrzymany.

§3
WYNAGRODZENIE
Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu umowy, zamawiajacy zaptaci wykonawcy, wynagrodzenie w

WYSOKOSCI wvvevireeectesieeiercreee st st eass e eresaesee s et areesesee e nenans zt netto, powiekszone o .......... % podatku VAT w
KWOCIE vvevieeceeec e Zt, CO STANOWI KWOLE ..ooveeerceieteececec ettt e zt brutto
(STOWNIE: ettt st st ettt e b et et steesassbes st easeteseseabesbetenesbesan seeneanaetarsanis ), zgodnie ze

ztozong dokumentacjg projektowg stanowigcg zatacznik nr 5 do umowy.
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2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie podlega zmianie w
czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego wykonawca jest zobowigzany do wykonania z naleiytg starannoscig
wszelkich robét budowlanych i czynnosci niezbednych do kompletnego wykonania umowy.
Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem statym i niezmiennym co oznacza , ze nie moze by¢ zmienione
bez zmiany umowy , chyba Ze konieczno$é zmiany wyniknie z bezwzglednie obowigzujacych przepiséw
prawa. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera wszelkie, wymienione i niewymienione w tej umowie
wydatki, koszty, optaty i ciezary zwigzane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w punkcie 1 tego paragrafu nie zawiera wynagrodzenia Wykonawcy za roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w punkcie 8 paragrafu 1.

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wykonanie robét lub obiektéw objetych niniejszg
umowa, kwota wynagrodzenia zawierajgca podatek od towardw i ustug (VAT) zostanie odpowiednio
zmieniona aneksem do niniejszej umowy.

§4
ROZLICZENIE | TERMINY PLATNOSCI
1.Wynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie w nastepujgcy sposdb:

1.1 Zaliczki i odbiory miesieczne:

Na ostatni roboczy dzien kazdego miesigca Wykonawca zgtosi do odbioru i ustalenia kwoty zaliczki
roboty wykonane bez wad i zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz roboty w toku,

1.2 Inwestor zobowigzany jest przystapi¢ do odbioru zgtoszonych roboét i zakorczy¢ go w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia do odbioru.

1.3 Inwestor na podstawie harmonogramu rzeczowo- finansowego stanowigcego zatgcznik numer 6 do tej
umowy ustali wartos¢ zgtoszonych robdt na koniec miesigca w ktérym roboty zostaty zgtoszone
przyjmujgc warto$é¢ robdt ktdre zostaty zakoriczone i procent zaawansowania nie zakonczonych robét
jezeli przedmiotem zgtoszenia bedg réwniez roboty w toku.

1.4 Wykonawca wystawi Inwestorowi fakture VAT — zaliczka na kwote stanowiaca:

- 80 % wartosci stanu zaawansowania robot w toku, wedtug podpunktu 1.3.

- 100 % robdt w catosci zakoriczonych w danym miesigcu zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym,

1.5 W kolejnym miesigcu Wykonawca moze zgtaszaé uprzednio rozliczone czesciowo jako roboty w toku w
tej czesci w ktoérej nie podlegaty odbiorowi i nie zostaty objete zaliczkg o ktérej mowa w podpunktach
1.1do 1.4.

1.6 Procedura ustalania kwot zaliczek i wyptat wynagrodzenia , w szczegdlnosci ustalenia wysokosci kazdej z
zaliczek po odliczeniach z tytutu stanu zaawansowania, jest kazdego miesigca taka sama, za wyjatkiem
ostatniego miesigca przewidzianego harmonogramem jako miesigc catkowitego zakonczenia robot i
wydania przedmiotu umowy Inwestorowi. Ostatni miesigc-nie bedzie rozliczany zaliczkowo, tylko jako
rozliczenie koficowe i zaptfata koricowa opisana dalej w punkcie 2 tego paragrafu.

1.7 Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury wystawionej po podpisaniu protokotu odbioru przedmiotu
umowy, w terminie 30 dni liczac od daty jej doreczenia wraz z protokotem odbioru czesciowego do
siedziby zamawiajgcego.

1.8 Zaptate, o ktérej mowa w ust. 1.4, uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku bankowego
wykonawcy.

2. Zaptata koncowa:

2.1 Odbidér koncowy robét budowlano montazowych objetych tg umowg dokonany przez Inwestora

wedtug zasad okre$lonych dalej w tej umowie upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury
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koAcowej VAT na kwote stanowigcg rdznice pomiedzy sumg kwot zaliczek objetych fakturami

czesciowymi, a kwotg wynagrodzenie okreslonego w punkcie 1 paragrafu 3.

2.2 Inwestor przeleje kwote wynikajgcg z faktury koricowej na rachunek bankowy Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty doreczenia faktury koncowej wraz z protokotem odbioru koricowego.

Za date zaptaty strony uznajg date obcigzenia rachunku bankowego Wykonawcy.

W przypadku opdznienia w zaptacie powyzej Inwestor zobowigzuje sie do zaptaty odsetek ustawowych.
Inwestor oswiadcza, ze jest zarejestrowanym podatnikiem Vat i przedktada do umowy kopie decyzji w
sprawie nadania numeru NIP , stanowigcg zatacznik numer 8.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym podatnikiem Vat i przedktada do umowy kopie decyzji
w sprawie nadania numeru NIP , stanowiacg zatgcznik numer 9.

Pisma , kosztorysy , harmonogramy i zestawienia sporzagdzone przez Wykonawce - w tym réwniez jako
oferty - wykorzystywane przez strony w trakcie negocjacji tej umowy, a w szczegdlnosci jakiekolwiek
zmiany, btedy oraz pominiecia w tych pismach, kosztorysach, harmonogramach i zestawieniach Iub nie
objecie nimi wszystkich dostaw lub robét koniecznych do wykonania przedmiotu tej umowy nie mogg
stanowi¢ — bez wzgledu na przyczyne-podstawy do zwiekszenia statego i niezmiennego wynagrodzenia
Wykonawcy ustalonego tym paragrafem.

8. Zaptata naleznosci z tytutu wystawionej przez wykonawce faktury, bedzie dokonana przez zamawiajgcego
przelewem na rachunek bankowy podany w fakturze.

1.

§5
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszelkie roboty objete tg umowg zgodnie z :

a) przepisami prawa budowlanego , w tym zwtaszcza przepisami techniczno-budowlanymi , ustawy o
wyrobach budowlanych, przepisami p.poz i bhp oraz o ochronie srodowiska,

b) projektem budowlanym , projektami budowlanymi zamiennymi — o ile takie zostang sporzgdzone-
decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz pozwoleniami zamiennymi — o ile takie zostang wydane - a
takze projektami wykonawczymi ,ktére - w razie rdznic z projektem budowlanym - sg uznane za
decydujace na ryzyko i odpowiedzialnos¢ Inwestora.

c) zebranymi w bibliotece Integram 2.0 polskimi normami i europejskimi zharmonizowanymi normami
obowigzujgcymi na obszarze Unii Europejskiej , branzowymi i zaktadowymi normami technicznymi
opracowanymi dla konkretnego rodzaju robét budowlano-montazowych i instalatorskich, w tym
rowniez tymi normami , ktérych stosowanie nie jest obowigzkowe , a ktére ustalajg sposéb
wykonania i standardy wykonawcze robét objetych tg umowa,

d) warunkami zawartymi w aprobatach technicznych, europejskich aprobatach technicznych,
dopuszczeniach do stosowania w budownictwie, opracowaniach i wytycznych technicznych
producentéw materiatéw budowlanych, instalatorskich, wykonczeniowych oraz zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;j.

Wszelkie odstepstwa od jakosci okreslonych w tej umowie, stwierdzone w trakcie odbioréw - z
zastrzezeniem punktu 4 tego paragrafu - stanowig wady i podstawe odmowy odbioru robdt przez
Inwestora.

Roboty zanikowe lub ulegajace zakryciu:

a) Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakornczenie robdt do odbioru wpisem do dziennika budowy
nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed ich zanikiem / zakryciem. Zgtoszenia te mogg by¢ dokonane w
formie elektronicznej na adresy e-mailowe wskazane w tej umowie.

b) Jezeli Inwestor nie przystapi do odbioru robot zanikowych lub ulegajgcych zakryciu w terminie
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kolejnych 3 dni roboczych od daty zgtoszenia, przyjmuje sie , ze roboty zostaty odebrane z tym
zastrzezeniem ,ze nie wytgcza to odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady tych robét.

¢) Wykonawca nie moze obcigzy¢ Inwestora wynagrodzeniem, ani jakimikolwiek kosztami  robdt
zanikowych, ulegajacych zakryciu, ktére nie zostaty zgtoszone do odbioru w sposdb okreslony
wyzej.

d) Jezeli Wykonawca nie zgtosi do odbioru robot zanikowych lub ulegajacych zakryciu w terminie
ustalonym pod. lit “a”, Inwestor moze, wedtug wtasnego wyboru, zazada¢ ponownego wykonania
tych robdt lub pomniejszyé wynagrodzenie Wykonawcy o kwote stanowigcg wartosé tych robét
ustalong w harmonogramie finansowo rzeczonym lub na podstawie kosztorysu, co nie wytacza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady tych robét.

e) Pomniejszenie wynagrodzenia , o ktérym mowa w literze “d” tego punktu nie moze by¢ wyzsze, niz
odpowiednia wartosc¢ tych robét ustalona kosztorysem powykonawczym.

f)  Odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych nastepuje odpowiednim

wpisem do dziennika budowy lub na podstawie odrebnego protokétu odbioru robét.

4.0dbidr koricowy:

a) Odbiorowi koricowemu podlegajg wszelkie zakoriczone roboty wykonane w petnym zakresie
objetym tg umowg w tym réwniez te ,ktére odebrane zostaty protokotami odbioréw czesciowych.

b) Jezeli roboty objete tg umowa zostaty w catosci i kompleksowo zakoriczone Wykonawca zobowigzany
jest zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru koricowego tych robét wpisem do dziennika budowy i oddzielnym
pismem do Inwestora i Kierownika Projektu najpdiniej w terminie siedmiu dni przed dniem
okreslonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym jako dzien wykonania przedmiotu umowy
oraz  doreczy¢ Inwestorowi do tego dnia komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy tj. w szczegélnosci :

— protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiaréw i préb

— aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia, wymagane przepisami
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci

— dokumentacje powykonawczg wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy (3
egzemplarze oraz jeden w formie elektronicznej CD)

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

— wymagane prawem i umowg os$wiadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obstugi, karty
gwarancyjne,

— pisemne o$wiadczenie o przywrdceniu terenu budowy do stanu z dnia przekazania terenu
budowy do wykonania zakresu tej umowy w czesci na ktdrej nie byty prowadzone zadne
roboty,

— pisemne oswiadczenie, ze poza terenem robdt objetych t3 umowg nie powstaty zadne
roszczenia odszkodowawcze o0sdb trzecich , w szczegdlnosci z tytutu jakichkolwiek szkéd w
obrebie ulic i chodnikéw oraz instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
telefonicznych iinnych,

— wypetniony dziennik budowy,

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg
projektowa, z obowigzujgcymi przepisami i normami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy.

c) Inwestor zobowigzany jest przystgpi¢ do czynnosci odbioru koricowego w ciggu 14 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do odbioru i zakoriczyé odbiér w terminie do 21 dni od dnia przystgpienia do
odbioru,

d) Roboty nie zostang odebrane w catym zakresie wynikajgcym z tej umowy, a Wykonawca pozostaje w
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opdznieniu w oddaniu przedmiotu umowy Inwestorowi w terminie, z konsekwencjami w postaci
okreslonych w § 10 kar umownych, jezeli :

- nie zostaty catkowicie i kompleksowo zakonczone w catym zakresie objetym tg umowg,

- w trakcie odbioru ujawnione zostang wady, ktére ze wzgledu na swojg istote lub ilos¢,
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub dalsze
prowadzenie robdt budowlanych, montazowych albo wykonczeniowych, albo uniemozliwiajg
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wykonanego obiektu budowlanego,

- nie zostang dostarczone dokumenty wymagane tg umowg lub  wymagane prawem
budowlanym,

- nie zostang dostarczone atesty, certyfikaty, badania lub aprobaty techniczne (w tym
europejskie) i dokumenty gwarancyjne do materiatéw i urzadzen, jakich uzyt Wykonawca do
wykonania umowy - zgodnie z art. 10 prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych

- nie zostang przedstawione zatwierdzenia wyrobéw budowlanych zgodnie z postanowieniami
tej umowy,

e) Wady ujawnione w trakcie odbioru, ktére nie bedg wadami o ktérych mowa pod literg ,,d” tego
podpunktu Wykonawca zobowigzany jest w sposdb zatwierdzony przez Inwestora usuna¢, pod
rygorem zaptaty kary umownej, w terminie 14 dni od dnia dokonania przez Inwestora odbioru
koncowego z wadami, a fakt ich usuniecia zgtosi¢ do odbioru. W uzasadnionych przypadkach
termin ten moze by¢ przedtuzony w formie pisemnego porozumienia pomiedzy stronami tej
umowy.

f) Jezeli w toku czynnosci odbioréw zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

¢ jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

-jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy

moze odebraé przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie wykonawcy,

-jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy bez zaptaty za przedmiot umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy

po raz drugi na koszt wykonawcy,

¢ jezeli wady nadajg sie do usuniecia to zamawiajacy moze:

-odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, zamawiajgcy okresla w

protokole powdd nie odebrania robét i termin usuniecia wad lub

-dokona¢ odbioru i wyznaczy termin usuniecia wad zatrzymujgc odpowiednig do kosztéw usuniecia

wad czes¢ wynagrodzenia wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;j.

g) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o usunieciu wad

stwierdzonych w trakcie odbioréw. Odbidr zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi w terminie 7

dni od daty otrzymania zawiadomienia.

W czynnosciach odbioru bedg brali udziat przedstawiciele zamawiajacego, inspektor nadzoru oraz

kierownik budowy i przedstawiciele wykonawcy.

h) Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt

wykonawcy. Nalezno$¢ ta zostanie potrgcona z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

5. Strony tej umowy wylaczajg mozliwos¢ dokonywania jakichkolwiek jednostronnych odbioréw , lub
zatwierdzen przez Wykonawce , a takie mozliwos¢ sporzadzania przez Wykonawce jednostronnych
protokotéw , ktére w jakikolwiek sposdb wigzatyby Inwestora lub wywotywaty w stosunku do niego
jakiekolwiek skutki. W szczegdlnosci strony wytaczajg tez mozliwos¢ dokonywania jakichkolwiek odbioréw ,
zatwierdzen lub akceptacji przez Inwestora wskutek tzw. ,milczgcego akceptu” , w sposéb dorozumiany lub z
powodu uptywu czasu, za wyjatkiem ustalen regulujacych odbiory robét zanikowych lub ulegajgcych zakryciu,
o ktérych mowa w punkcie 3 tego paragrafu.
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6. Z czynnosci odbioru koficowego zamawiajgcy sporzadzi protokdt, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku poszczegdlnych odbioréw.

§6
OBOWIAZKI INWESTORA

Inwestor zobowigzany jest do :

1. Przekazania placu budowy.

2. Przekazania 1 kpl. dokumentacji projektowej, (stanowiacej zatgcznik nr 5) oraz dziennika budowy i decyzji

o pozwoleniu na budowe w dniu podpisania umowy.

Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

Dokonania odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioru koricowego przedmiotu umowy

Przystapienia do czesciowych i korncowego odbioru przedmiotu umowy.

Terminowej zaptaty naleznej kwoty wynagrodzenia.

Terminowego wykonywania innych obowigzkéw cigzagcym na nim lub na wskazanych w §12 niniejszej

umowy jego przedstawicielach na podstawie tej umowy lub przepiséw prawa.

8. Udzielenia Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Inwestora o koniecznosci
sporzadzenia w odpowiedniej formie petnomocnictwa, jezeli na Wykonawcy cigzy na mocy postanowien
niniejszej umowy zobowigzanie do dziatania w imieniu i na rzecz Inwestora.

9. Opracowywania i doreczania Wykonawcy projektdw zmian oraz pozwolen budowlanych zamiennych — o
ile takie beda wymagane .

10. Jezeli Inwestor lub jego przedstawiciele nie wywigzujg sie terminowo z wykonywania cigzgcych na nich
obowigzkéw, to Wykonawcy niezaleznie od innych uprawniend przewidzianych niniejszg umowg
przystuguje prawo do jednostronnego, w drodze pisemnego osSwiadczenia ztozonego Inwestorowi,
odpowiedniego przesuniecia termindw zakonczenia robot okreslonych w §2 tej umowy.

Noubkw

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca w ramach wynagrodzenia ustalonego tg umowg i na wiasny koszt zobowigzany jest , w

szczegdlnosci do :

1) Protokolarnego przejecia placu budowy i zapewnienia obstugi geodezyjnej robdt w zakresie wymaganym
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.

2) Woykonania przedmiotu umowy w standardach i jakosci wynikajacej z projektu  budowlanego ,sztuki
budowlanej, polskich i europejskich norm( zebranych w zbiorze Integram?2,0) i przepiséw prawa, w
szczegdlnosci przepisdw techniczno budowlanych dotyczacych obiektéw uzytkowych ,przepiséw p.poz,
bhp oraz o ochronie srodowiska, obowigzujgcymi w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3) Ponoszenia kosztow nalezytego , zgodnie z przepisami prawa budowlanego , oznaczenia i wytyczenia
placu budowy.

4) Wystgpienia o warunki zasilania inwestycji w media (woda i prad) dla potrzeb budowy oraz zajecia i
korzystania z pasa drogowego jezeli taka konieczno$¢ zajdzie.

5) Ponoszenia kosztéw ochrony , wywozu $mieci i odpaddéw , zorganizowania i prowadzenia zaplecza
budowy dla wykonywanych robét , zuzycia mediéw komunalnych dla potrzeb budowy ( woda , prad) w
zakresie dotyczagcym robét wykonywanych na podstawie tej umowy.

6) Ponoszenia wszelkich optat administracyjnych o charakterze sankcyjnym (grzywny , mandaty etc) jezeli
koniecznos¢ poniesienia tych optat powstata z winy Wykonawcy.

7) Zapewnienia, ze na budowie , przez caty czas wykonywania robét objetych tg3 umowg , bedzie kierownik
budowy posiadajgcy stosowne uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzorowania robédt objetych
t3 umowsg, ktéry bedzie wykonywac przewidziane prawem budowlanym obowigzki.
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8) Zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie
budowy, zgodnie ze sporzadzonym przez Wykonawce planem BIOZ.

9) Woykonania przytagczy elektrycznych i wodnych do celéw budowlanych w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu tej umowy.

10) wykonania jezeli bedzie to konieczne tymczasowych drég dojazdowych i montazowych,

11) Zapewnienia ochrony placu budowy i znajdujacych sie na nim materiatow i urzadzen Wykonawcy , w tym -
pod warunkiem protokolarnego przekazania - stanowigcych wtasnosé Inwestora.

12) Dostarczenia we wtasnym zakresie i na whasny koszt elementdw, materiatow i urzadzen niezbednych do
wykonania umowy.

13) Dostarczenia i przedstawienia , na kazde zgdanie Inwestora: certyfikatéw ,na znak bezpieczenstwa”,

certyfikatéw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestéw, Swiadectw pochodzenia, badan protokotéw

prob i regulacji, lub aprobat technicznych i dokumentéw gwarancyjnych do materiatéw i urzadzen,
ktorych zamierza uzyé do wykonania umowy - zgodnie z art. 10 prawa budowlanego oraz przepisami
regulujgcymi te kwestie na obszarze Unii Europejskiej ; Przedstawienie Inwestorowi certyfikatdw,

deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonania przedmiotu umowy.

Przeprowadzenie, na zgdanie Inwestora, dodatkowych badan jakosciowych w odniesieniu do

wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw oraz urzadzen . Jezeli wynik badan

jakosciowych bedzie pozytywny dla Wykonawcy koszty tych badan ponosi Inwestor i zobowigzany jest
zwroci¢ je Wykonawcy niezwtocznie po otrzymaniu od Wykonawcy faktury VAT lub zaptaci¢ je
bezposrednio podmiotowi , ktéry wykonat badania a nie otrzymat za nie zaptaty od Wykonawcy.

Uzyskania pisemnej zgody Inwestora na stosowanie rozwigzan zamiennych i materiatéw zamiennych w

stosunku do tych wskazanych w dokumentacji projektowej , niezaleznie od obowigzujgcych w tym

zakresie przepiséw prawa budowlanego.

16) Dostarczenia kierownictwu budowy kopii dokumentédw poswiadczajgcych aktualnos¢ badan lekarskich i
szkolen BHP oséb realizujgcych przedmiot niniejszej umowy.

17) Usuwania w sposéb terminowy wad stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w czasie trwania robét, po
ich zakoniczeniu, a takze w okresie gwarancyjnym i rekojmi na zasadach okreslony w tej umowie.

18) Zgtaszania do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na zasadach okreslonych w tej umowie.

19) Uzyskania wszystkich koniecznych pozytywnych opinii branzowych , w tym Strazy Pozarnej, Sanepidu,
Inspekcji Pracy, Ochrony Srodowiska.

20) Wykonanie kompletnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej , w zakresie robot
objetych t3 umowa , w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane w 3 egzemplarzach oraz 1
egzemplarz na ptycie CD .

21) Uporzadkowanie i posprzatanie placu budowy poprzez usuniecie wiasnych urzadzen zagospodarowania
placu budowy, zaplecza technologicznego i innych srodkéw produkcji oraz zagwarantowanie opuszczenia
terenu budowy przez zatoge Wykonawcy najpdzniej do ostatniego dnia odbioru korncowego robat.

22) Usuniecia - najpdzniej do ostatniego dnia odbioru koricowego robdt- na wiasny koszt wszelkich odpaddéw
z terenu budowy z zachowaniem wszelkich wymogdéw przewidzianych przepisami o ochronie
Srodowiska. W przypadku odpaddw niebezpiecznych Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania decyzji
zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

23) Udzielenia gwarancji i rekojmi na wykonane roboty zgodnie z t3 umowa.

24) Przechowywania dziennika budowy nieprzerwanie na terenie budowy w taki sposéb aby byt dostepnych
dla upowaznionych przedstawicieli Inwestora (Kierownika Projektu , Inspektora Nadzoru)na kazde ich
zadanie w godzinach pracy pracownikéw Wykonawcy.

25) niezwtocznego informowania zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach mogacych
wptynaé na jakos¢ wykonywanych robot albo opdzinienie w realizacji przedmiotu umowy lub terminu

14

~

15

~—~
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zakonczenia wykonania umowy. W przypadku nie wykonania powyzszego obowigzku, wykonawca traci

prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec zamawiajgcego,
26) spetnienia warunkéw okreslonych w decyzjach administracyjnych,
27) spetnienia warunkéw i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcow infrastruktury

technicznej, ktére zostaty natozone na zamawiajacego lub wykonawce,
28) niezwtocznego usuniecia, wtasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkéd powstatych z tytutu

realizacji przez wykonawce przedmiotu umowy,
29) biezacego utrzymania czystosci w obrebie terenu budowy,
30) udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie zamawiajgcego i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych podczas tych przeglagdéw wad,
31) prowadzenia dziennika budowy po zakoriczeniu robét, przed odbiorem korncowym przedmiotu umowy,
32) udostepniania terenu budowy w celu wykonania przez zamawiajgcego badan sprawdzajgcych poprawnosé
robot budowlanych,
33) wykonania 3 egzemplarzy kopii mapy powykonawczej geodezyjnej
34) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy na terenie budowy oraz obszarze,
ktory wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy.
35) Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstepu na teren budowy osobom  wskazanym przez
zamawiajgcego, a takze pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji

wymaganych na podstawie przepisow tej ustawy.

§8
REKOJMIA | GWARANCJA JAKOSCI

1. Rekojmia:

1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora z tytutu rekojmi w rozumieniu przepisdw kodeksu
cywilnego, w petnym zakresie robét objetych tg umowg przez okres:

a) lat 5 —w zakresie:

- elementéw konstrukcyjnych budynku,

- szczelnosci dachu,

- szczelnosci izolacji poziomych i pionowych,

b) lat 5 -w zakresie pozostatych robét budowlano-montazowych oraz wszelkich instalacji .

c) lat 3 - w zakresie urzadzen i pozostatych elementéw wyposazenia budynku nie wchodzacych w sktad
instalacji.

1.2. Poczagtkowym terminem okresu rekojmi jest dzien dokonania przez Inwestora odbioru koricowego
przedmiotu tej umowy bez wad.

1.3. Inwestor zobowigzany jest do zgtaszania wad ujawnionych w okresie rekojmi najpdzniej w terminie 14
dni od dnia ujawnienia wady.

1.4.Wykonawca zobowigzany jest pod rygorem zaptaty kary umownej okreslonej w § 10 tej umowy do
usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
ujawnieniu wady i w sposdb zatwierdzony przez Inwestora, chyba ,ze termin ten zostanie zmieniony przez
Inwestora na pisSmie pod rygorem niewaznosci i wytacznie ze wzgledu na obiektywng zgtoszong
niezwtocznie przez Wykonawca niemoznos¢ usuniecia wady w terminie wynikajacym z tego podpunktu.

1.5. Jezeli Wykonawca w terminie nie usunie wad Inwestor ma prawo, bez obowigzku  wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu , ani dodatkowego zawiadomienia i bez jego zgody zleci¢ usuniecie
wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszt usuniecia wad potrgci¢ z kaucji
gwarancyjnej lub dochodzi¢ z gwarancji udzielonych przez Wykonawce.

2. Gwarancja:

2.1 Wykonawca udziela gwarancji jakosci na roboty wykonane na podstawie tej umowy :
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a) Na okres 5 lat - na wykonane na podstawie tej umowy obiekty budowlane, od dnia odbioru koricowego
bez wad catosci robdt objetych tg umowa.

b) Na okres lat 3 - na wykonane na podstawie tej umowy instalacje , od dnia odbioru koricowego bez wad
catosci robot objetych tg umowa.

c) Na okres nie krétszy niz 12 miesiecy od dnia odbioru koricowego bez wad catosci robdt objetych tg
umowg i na warunkach na jakich gwarancji udzielili sprzedawcy , producenci lub dostawcy tych
elementéw - na urzadzenia budynku.

2.2.Jezeli dokumenty gwarancyjne nie zostaty przez producentéw ,sprzedawcow , dostawcow lub

Wykonawce wydane, albo nie zostaty doreczone Inwestorowi lub nie zawierajg warunkéw gwarancji, albo

okres gwarancji jest krotszy od okreslonego w podpunkcie 2.1. , okres gwarancji udzielonej przez

Wykonawce wynosi 12 miesiecy i stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednio postanowienia tej

umowy.

2.3. Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny na podstawie ktérego Inwestor moze
wykonywaé uprawnienia gwarancyjne okreslone w art. 577 — 581 kodeksu cywilnego , o ile
dokument/dokumenty gwarancyjne nie zostat wydane Inwestorowi lub okres gwarancji okres$lonych w
wydanych dokumentach gwarancyjny jest krotszy od 12 miesiecy. W szczegdlnosci Inwestor moze
wedtug wiasnego wyboru w trybie gwarancji domagac sie usuniecia wad fizycznych lub dostarczenia
rzeczy wolnych od wad, jezeli wykonano juz jakiekolwiek cztery kolejne naprawy - bez wzgledu na zakres
, rodzaj i przedmiot wady i wystgpita kolejna wada.

2.4.Wykonawca zobowigzany jest, pod rygorem zaptaty kary umownej okreslonej w § 10 tej umowy , do
usuniecia wad jakie wystgpity w okresie gwarancji w terminie 21 dni od daty wezwania do ich usuniecia
chyba ,ze termin ten zostanie zmieniony przez Inwestora na piSmie pod rygorem niewaznosci i
wytacznie ze wzgledu na obiektywng zgtoszong niezwtocznie przez Wykonawca niemoznosé usuniecia
wady w terminie wynikajgcym z tego podpunktu.

3. lJezeli Wykonawca w terminie wad nie usunie Inwestor ma prawo, bez obowigzku wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu , ani dodatkowego zawiadomienia i bez jego zgody zleci¢ usuniecie
wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy , zachowujgc jednoczesnie prawo do naliczania
kar umownych z tego tytutu do czasu usuniecia wady, a naliczone kary oraz koszt usuniecia wad potracic¢
z kaucji gwarancyjnej lub dochodzié z gwarancji udzielonych przez Wykonawce

4. Postanowienia w zakresie gwarancji i rekojmi zawarte w tej umowie nie ograniczajg uprawnien Inwestora
wynikajacych z kodeksu cywilnego i moze on z nich - niezaleznie od warunkéw zawartych w tej umowie
lub dokumentach gwarancyjnych - korzysta¢ wedtug wtasnego uznania.

5. Inwestor moze bez zgody Wykonawcy przenies¢ uprawnienia z rekojmi i gwarancji na dowolng osobe
trzecig, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materialy oraz urzadzenia mechaniczne nie majg
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewnig
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu zamdwienia.

7. Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swéj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w § 581 Kodeksu Cywilnego.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie usuwania wady.

9. Zamawiajgcy pisemnie zgtasza wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresSla  termin i miejsce
ogledzin koniecznych do okreslenia wady i sposobu jej usuniecia. Jezeli wykonawca nie zgtasza sie w
terminie okreslonym przez zamawiajacego, zamawiajacy jednostronnie okresla sposéb usuniecia wady.

10. Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli
reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

11. Zamawiajacy okresli terminy przegladéw gwarancyjnych przed uptywem okresu gwarancji oraz okresli
termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad.

12. Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.
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§9
GWARANCJE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca, tytutem finansowej kaucji gwarancyjnej zabezpieczajacej roszczenia Inwestora wynikajace z
tej umowy wniesie ( w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy) do Inwestora poprawnie ustanowione
zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w & 3 niniejszej umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy ustanawiane jest w jednej lub
w kilku z nastepujacych form:
a) pieniadzu,
b) poreczenia bankowego lub poreczenia spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,
¢) gwarancji ubezpieczeniowej,
d) gwarancji bankowej,
e) poreczenia, o ktérym mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z pbéz. Zm.),
f)  weksla z poreczeniem wekslowym banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
g) zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu
terytorialnego,
h) hipoteki wraz z cesjg praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomosci bedacej przedmiotem hipoteki,
i) zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze
zastawow; w przypadku gdy mienie objete zastawem moze stanowi¢ przedmiot ubezpieczenia,
zastaw ustanawiany jest wraz z cesjg praw z polisy ubezpieczenia mienia bedgcego przedmiotem
zastawu.
Kaucja gwarancyjna przepada na rzecz Inwestora do wysokosci kwot naliczonych na podstawie
postanowien tej umowy z tytutu kar umownych lub roszczen z tytutu gwarancji , rekojmi badz wykonania
zastepczego albo odszkodowan.
Jezeli suma kar umownych, roszczen z gwarancji albo rekojmi, kosztéw wykonania zastepczego, szkod
poniesionych przez Inwestora w skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
przewyzszy kwote kaucji gwarancyjnej , to Inwestor moze dochodzi¢ swoich roszczen do petnej ich
wysokosci.
Jezeli kaucja gwarancyjna nie ulegnie przepadkowi, to :

a) 50 % z kwoty kaucji gwarancyjnej Inwestor zwréci Wykonawcy w terminie 60 dni po dokonaniu
koncowego odbioru przedmiotu umowy, jezeli nie zostang ujawnione zadne wady w trakcie tego
odbioru , a jezeli wady zostang ujawnione to w terminie 60 dni od daty usuniecia wszystkich wad .

b) 50% z kwoty kaucji gwarancyjnej Inwestor zwrdci Wykonawcy w terminie 60 dni po uptywie
ostatniego dnia terminu rekojmi.

W razie uptywu termindw zwrotu kaucji gwarancyjnej opisanych powyzej i niedokonania jej zwrotu
przez Inwestora w terminie , Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego wezwania Inwestora do zwrotu
kwoty kaucji.

Inwestor na pisemne zgdanie udzieli Wykonawcy - w terminie do 120 dni roboczych od daty doreczenia
Inwestorowi zadania na piSmie - gwarancji zaptaty do wysokosSci niewyptaconego przez Inwestora
wynagrodzenia wynikajgcego z tej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Inwestorowi kosztéw udzielonej gwarancji w tej czesci
wynagrodzenia ,ktorg otrzymat od Inwestora w terminach ustalonych tg umowa.

Jezeli Wykonawca skorzysta z uprawnienia opisanego w punkcie 7, to niezaleznie od kaucji gwarancyjne;j
ustalonej juz tg umowa, na pisemne zgdanie udzieli Inwestorowi - w terminie do 120 dni roboczych od
daty doreczenia Zadania Inwestora na piSmie -  gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy oraz zaspokojenia roszczen z tej umowy , do wysokosci wartosci niewykonanych robot.
Inwestor jest zobowigzany do zwrotu Wykonawcy kosztow udzielonej gwarancji w tej czesci , w ktorej
nie dokonat potrgcern kar umownych, odszkodowan , kosztéw wykonania zastepczego ,kwot obnizenia
ceny i wszelkich innych roszczen wobec Wykonawcy.
Gwarancjg ustalong przez strony tej umowy w punktach poprzednich jest bezwarunkowa i ptatna na
pierwsze zgdanie gwarancja bankowa.
Nieudzielanie gwarancji zaptaty nie stanowi istotnej przeszkody w wykonywaniu tej umowy i nie
uprawnia Wykonawcy do odstgpienia od tej umowy i naliczania jakichkolwiek kar umownych i
odszkodowan, ale moze Wykonawca z tego tytutu przerwaé wykonywanie przedmiotu tej umowy do
czasu zaptaty zalegtego wynagrodzenia wraz z naleznymi ustawowymi odsetkami za okres opdZnienia w
zaptacie , albo do czasu uzyskania od Inwestora gwarancji zaptaty zalegtych kwot wymagalnego
wynagrodzenia . W takiej sytuacji terminy, o ktérych mowa w §2 w pkt. 1 ulegajg automatycznie
przedtuzeniu o okres przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§10
ODPOWIEDZIALNOSC KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE
Wykonawca odpowiedzialny jest za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie tej umowy oraz za dziatanie
badz zaniechanie os6b (podmiotéw) , ktére dziataty na jego zlecenie w jego imieniu ,na jego rzecz albo z
jego zamodwienia przy wykonaniu tej umowy , chociazby nie ponosit winy w wyborze lub postugiwat sie
podmiotami bedacymi przedsiebiorcami zawodowo trudnigcymi sie wykonywaniem robdt do jakich
wykonania Wykonawca zobowigzany jest na podstawie tej umowy.

. Wykonawca zapfaci Inwestorowi kare umowng w przypadku:

a. opoOznienia w wykonaniu robdt lub dostaw objetych tg umowa w stosunku do terminéw okreslonych
w paragrafie 2 tej umowy - w wysokosci 0,1 % (jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia netto
Wykonawcy okreslonego w punkcie 1 paragrafu 3 tej umowy za kazdy dzien opdznienia,

b. opdinienia w usuwaniu wad ujawnionych w protokole odbioru koricowego - w wysokosci 0,02 %
(dwie setne procenta) wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w punkcie 1 paragrafu 3 tej
umowy za kazdy dziern opdznienia,

c. opodznienia w usuwaniu wad w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,02 % (dwie setne
procenta) wynagrodzenia netto Wykonawcy  okreslonego punkcie 1 paragrafu 3 tej umowy za
kazdy dzieh opdinienia,

Jezeli Inwestor odstapi od tej umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca w kazdym przypadku zaptaci

Inwestorowi kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w punkcie 1

paragrafu 3 tej umowy.

Inwestor zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku:

a. opdznienia w przystgpieniu do odbioru koncowego ,jezeli zgtoszenia Wykonawca dokonat zgodnie
z wymogami ustalonymi tg umowa- w wysokosci 0,1 % (jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia
netto Wykonawcy okreslonego w punkcie 1 paragrafu 3 tej umowy za kazdy dzief opdznienia,

b. w wysokosci 20 % wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w punkcie 1 paragrafu 3 tej
umowy jezeli Wykonawca odstgpi od umowy z winy Inwestora,

Inwestor moze w kazdym wypadku, rowniez wtedy gdy ta umowa zastrzega obowigzek zaptaty przez

Wykonawce kar umownych, dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania przewyziszajgcego wysokosc

zastrzezonych kar umownych.
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. Wykonawca moze w kazdym wypadku, réwniez wtedy gdy ta umowa zastrzega obowigzek zaptaty przez
Inwestora kar umownych, dochodzi¢ od Inwestora odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych.
. Niezaleznie od innych postanowien tej umowy jezeli zwtoka w terminach okreslonych w paragrafie 2 tej
umowy przekroczy 30 dni z wyfgcznej winy wykonawcy, Inwestor moze od umowy odstgpié¢ bez
wyznaczania jakichkolwiek dodatkowych terminéw, zachowujac jednoczesnie prawo do naliczania kar
umownych do dnia odstgpienia od umowy oraz kar umownych okreslonych w punktach 1 do 3 tego
paragrafu. Powyzsze uprawnienia nie dotyczy to zwioki spowodowanej przerwg w wykonywaniu
przedmiotu umowy , o ktérej mowa w §9 pkt 12 niniejszej umowy.
. Obowigzek zinwentaryzowania robdt wykonanych przez Wykonawce do dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy obcigzg w terminie 7 dni Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Inwestora o terminie inwentaryzacji, lecz niestawienie sie Inwestora w wyznaczonym terminie nie
stanowi przeszkody w tych czynnosciach. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Inwestor moze
jednostronnie przejgé teren budowy .
. Postanowienia tego paragrafu wigzg strony réwniez po odstgpieniu od tej umowy przez ktérakolwiek ze
stron tej umowy.

§11
PRZEDSTAWICIEL INWESTORA | NADZOR INWESTORSKI

Przedstawicielem zamawiajacego uprawnionym do reprezentowania zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z wykonaniem umowy, w tym w szczegdlnosci do podpisywania protokotéw odbioru oraz
kontaktowania sie z Wykonawecg JESt: ....cccueeeerieeeeeciieeeiiieeeecieeeens Stel e,

W celu nadzorowania i kontrolowania realizacji przedmiotu umowy zamawiajacy ustanowi inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, o ktérych poinformuje pisemnie wykonawce.

Wszystkie doreczenia i wezwania skierowane przez zamawiajgcego do wykonawcy uznaje sie za
prawidtowo i skutecznie dokonane, jezeli bedg ztozone w siedzibie wykonawcy lub ztozone u kierownika
budowy, lub zostanie dokonany stosowny wpis do dziennika budowy.

§12
PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY | KIEROWNICTWO ROBOT
Przedstawicielem wykonawcy i uprawnionym do kontaktowania sie z zamawiajagcym jest
......................................................................................... tel e

Wykonawca ustanawia na wiasny koszt i wtasnym staraniem nastepujgce osoby, ktére bedg uczestniczyty

w wykonywaniu zaméwienia;

a) kierownika budowy, ktéry musi posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub uprawnienia rGwnowazne,

b) kierownika robdt elektrycznych i sanitarnych, ktérzy posiadajg uprawnienia budowlane w
specjalnosciach umozliwiajgcych petnienie funkcji kierownika robét na robotach objetych niniejszg
umowg zamowieniem.

Uwaga: Za uprawnienia rownowazne zamawiajagcy uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisdw oraz uznane na zasadach okreslonych w ustawie o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz.
394), ktérych zakres uprawnia do petnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamédwienia.

Do wykonania przedmiotu umowy wykonawca wyznacza osoby wskazane w wykazie oséb, ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu umowy stanowigcym zatacznik nr 7 do umowy.
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Niezwtocznie po podpisania umowy wykonawca przekaze zamawiajagcemu:
a) oswiadczenie kierownika budowy i kierownika robdt o przyjeciu obowigzkéw odpowiednio

kierownika budowy i robét budowlanych,
b) oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — jezeli jest
wymagany.

Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany osoby wskazanej przez wykonawce do petfnienia funkcji, o ktérych
mowa w ust. 2 jezeli uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
zobowigzany jest zmieni¢ wskazang osobe w terminie wskazanym przez zamawiajgcego.
Wykonawca moze zmienié¢ osoby wskazane do petnienia funkcji, o ktédrych mowa w ust. 2. Wykonawca
winien przedtozyé zamawiajgcemu propozycje zmiany nie pdézniej niz 7 dni przed planowang zmiang danej
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku wtasciwej osoby bedzie
traktowana jako przerwa wyfacznie z winy wykonawcy i moze stanowi¢ podstawy do naliczenia kar
umownych.
Zmiana osoby wskazanej w wykazie oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu umowy stanowigcym
zatgcznik nr 7 do umowy, nie stanowi zmiany postanowien umowy i nie wymaga sporzadzenia aneksu do
umowy.
W przypadku petnienia funkcji, o ktédrych mowa w ust. 2 przez inne osoby bez akceptacji zamawiajacego,
zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci w wysokosci okre$lonej w § 10
ust. 2 lit. a umowy.
W przypadku opdznienia wykonawcy w realizacji obowigzku wynikajgcego z ust. 4 przekraczajgcego 14
dni, zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10
ust. 2 lit. a umowy.
Zadna z oséb wymienionych w tym paragrafie nie moze dokonywaé zmian tej umowy ani zaciagaé¢ w
imieniu stron umowy jakichkolwiek zobowigzan badz sktada¢ oswiadczen woli majacych na celu
zwolnienie z zobowigzania lub jego umorzenie. Zadna z tych oséb nie jest tez upowazniona do
dokonywania zmiany jakichkolwiek postanowien tej umowy , chyba ze przedtozy na pismie odrebne
petnomocnictwo do dokonania zmiany umowy.
Zmiana Przedstawicieli Inwestora , kierownika budowy , kierownika robdt i inspektoréw nadzoru w
trakcie robét nie stanowi zmiany tej umowy i wymaga jedynie pisemnego zawiadomienia drugiej strony.

§13
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania placu budowy przez
Zamawiajacego i trwa do dnia odbioru korncowego.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobg trzecim.

§14
POSTANOWIENIA DODATKOWE

Inwestor bedzie organizowat regularne narady budowlano-koordynacyjne z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Kierownika Budowy ,Kierownika Projektu , kierownikéw robét inspektoréw nadzoru oraz
innych zaproszonych oséb z tym ,ze podwykonawcy mogg braé udziat w tych naradach wytacznie
wowczas, jezeli zawarli umowe o podwykonawstwo w trybie okreslonym tg umowa.

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejskq z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2007-2013

STRONA 1 5



2.

*
*

*

PROGRAM QOLNY UNIA EUROPEJSKA “*
P SLASK  romouseaoico | "

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Slgska
Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i
zaawansowania robdt. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Inwestor. Narady bedg
organizowane co najmniej raz w miesigcu w miejscu wskazanym przez Inwestora w zawiadomieniu.
Zawiadomienia beda wysytane na adresy elektroniczne najpdzniej na dzien przed wyznaczong narada.
Narady beda prowadzone i protokotowane przez Inwestora, a kopie protokotu beda dostarczone
Wykonawcy.

Do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie przy realizacji robét Wykonawca zobowigzany
jest zatrudni¢ wytgcznie osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia
budowlane oraz zatwierdzone przez Inwestora.

Na zgdanie Inwestora Wykonawca usunie natychmiast i trwale z terenu budowy kazda osobe dziatajaca
za Wykonawce, jako pracownik Wykonawcy , albo jako podwykonawca lub pracownik podwykonawcy ,
albo jako osobe zatrudniong do wykonywania samodzielnych funkcji budowlanych ,w kazdym w
przypadku gdy Inwestor stwierdzi: brak wymaganych kwalifikacji , niezgodne z przepisami prawa
budowlanego wykonywanie obowigzkéw , albo robédt, lub uzyska informacje o wszczeciu postepowania
karnego za przestepstwa przeciwko mieniu ,prawom pracowniczym, albo postepowania dyscyplinarnego
lub zawodowego, badz o utracie uprawnien budowlanych, a takze osoby nie stosujgce sie do zasad BHP,
zaktécajgce porzadek na terenie budowy , pozostajgce pod wptywem alkoholu , albo $rodkéw
odurzajgcych lub o podobnym dziataniu, a takze tych ktérych zachowanie wobec inwestora i oséb przez
Inwestora przybranych do wykonania tej umowy jest niestosowne bez wzgledu jaka forme to zachowanie
przybierze.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac zatwierdzenie wyrobéw budowlanych do wbudowania, w formie
wpisu do dziennika budowy, dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego Inwestora. Nie
dopuszcza sie innej formy uzyskiwania zatwierdzenia wyrobéw budowlanych do wbudowania. Inspektor
nadzoru inwestorskiego zaakceptuje lub nie — wyroby budowlane w terminie 3 dni roboczych od daty
przedstawienia propozycji wyrobu do wbudowania.

W przypadku wykonania elementu budowlanego z naruszeniem postanowien punktu, 5 Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania na swdj koszt rozbidérki tego elementu i wymiany wadliwych lub nie
zatwierdzonych wyrobdéw budowlanych na wolne od wad, w terminie wyznaczonym przez Inwestora.
Inwestor nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na
placu budowy, ani za zadne szkody rzeczowe i osobowe.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ INWESTORA

Niezaleznie od obowigzujgcego prawa oraz innych postanowien tej umowy , Inwestor moze odstgpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy , w szczegdélnosci jezeli :

Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
Inwestora ,

Wykonawca bez pisemnej zgody Inwestora przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
nie dotyczy to sytuacji gdy Wykonawca ma prawo zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przerwaé
wykonywanie przedmiotu umowy oraz ztych warunkéw atmosferycznych.

Wykonawca z wiasnej winy popadnie w opdznienie przekraczajgce 30 dni w stosunku do dat
harmonogramu rzeczowo finansowego, nie dotyczy to sytuacji gdy Wykonawca ma prawo zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy przerwa¢ wykonywanie przedmiotu umowy.
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Wykonawca rozpocznie likwidacje lub ztozy wniosek o ogtoszenie upadtosci , chyba ze bezwzglednie
obowigzujace przepisy prawa wytgczajg mozliwos¢ odstgpienia od umowy na wypadek ztozenia wniosku
o ogtoszenie upadtosci,

W stosunku do Wykonawcy wszczete zostato jakiekolwiek postepowanie ustawowe- majgce na celu
dochodzenie roszczen zwigzanych z wykonywaniem przez Wykonawce robét objetych tg umowa,

Nastgpi zajecie wierzytelnosci Wykonawcy naleznych mu od Inwestora w trybie postepowania
egzekucyjnego lub zabezpieczajacego,

W zwigzku z wadliwym wykonywaniem robét przez Wykonawce wszczete zostanie wobec Inwestora
postepowanie przez organy nadzoru budowlanego,

Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub powierzy¢ jej wykonanie w czesci lub catosci osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy w przypadku, gdy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje prace w sposéb wadliwy
lub sprzeczny z niniejsza umowg i pomimo wezwania przez Inwestora do zmiany w wyznaczonym
terminie sposobu wykonywania Wykonawca nie zaprzestat wadliwego lub sprzecznego z umowa
wykonywania przedmiotu umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia. Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych powyzej sktadajac
osSwiadczenie o odstgpieniu .

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji robot w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a nastepnie opuszczenia terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przerwanych robdt w zakresie wzajemnie uzgodnionym
na koszt Strony, ktéra zawinita odstgpienie od umowy

Jezeli Inwestor odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie znajdujace sie na
terenie budowy wbudowane materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Inwestorowi przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Inwestorowi w terminie do 14 dni od daty
odstapienia , inwentaryzacji robét wg. stanu na dzien odstgpienia. W inwentaryzacji moze bra¢ udziat
Inwestor. Inwentaryzacja po weryfikacji i sprawdzeniu oraz dokonaniu przez Inwestora odbioru
technicznego zinwentaryzowanych robét podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez Inwestora.

Na podstawie sprawdzonej i zatwierdzonej przez Inwestora inwentaryzacji okreslajgcej m.in. jakos¢ ,ilos¢
i wartos¢ wykonanych robét oraz zakupionych materiatéw i urzadzen , Wykonawca uprawniony bedzie
do wystawienia faktury Vat , a Strony dokonajg rozliczenia umowy. Postanowienia tej umowy dotyczgce
rekojmi i gwarancji na roboty wykonane oraz zakupione materiaty i urzadzenia jakie przypadng
Inwestorowi obowigzujg takze w razie odstgpienia od umowy.

W razie odstgpienia od umowy postanowienia umowy przyznajace Inwestorowi prawo do naliczania i
zadania zapfaty kar umownych, w tym z tytutu odstgpienia opisanego w tym paragrafie i paragrafie 10
pozostajg w mocy.

§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

W razie odstgpienia od umowy postanowienia umowy przyznajgce Wykonawcy prawo do naliczania i
zadania zaptaty kar umownych pozostajg w mocy.
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Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego wstrzymania realizacji
robdt oraz ich zabezpieczenia a nastepnie opuszczenia terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia przerwanych robét w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra zawinita
odstgpienie od umowy

Jezeli Wykonawca odstgpit od umowy z przyczyn zawinionych przez Inwestora to wszelkie znajdujgce sie
na terenie budowy niezaptacone materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang wydane protokolarnie Wykonawcy .

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Inwestorowi w terminie do 14 dni od daty
odstgpienia inwentaryzacji robot wg. stanu na dzien odstgpienia. Inwentaryzacja po weryfikacji i
sprawdzeniu oraz dokonaniu przez Inwestora odbioru technicznego zinwentaryzowanych robét podlega
pisemnemu zatwierdzeniu przez Inwestora.

Na podstawie sprawdzonej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego inwentaryzacji okreslajacej m.in. jakosc i
wartos¢ wykonanych robot oraz zakupionych materiatéw i urzadzen , Wykonawca uprawniony bedzie do
wystawienia faktury Vat , a Strony dokonajg rozliczenia umowy. Postanowienia tej umowy dotyczace
rekojmi i gwarancji na roboty wykonane oraz zakupione materiaty i urzadzenia jakie przypadna
Inwestorowi obowigzujg takze w razie odstgpienia od umowy.

§17

MATERIALY | URZADZENIA
Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materiatdéw oraz urzadzen wtasnych wykonawcy. Wykonawca
dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty i urzgdzenia, okreslone, co do rodzaju, standardu i ilo$ci w
dokumentacji projektowej i umowie oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnos¢.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1, muszg byé nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
odpowiada¢, co do jakosci, wymogom dotyczgcym wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowigzany jest posiadac i na kazde zadanie zamawiajacego lub inspektora nadzoru okazac,
w stosunku do wskazanych materiatdw dokumenty stwierdzajace dopuszczenie materiatu do obrotu i
powszechnego stosowania m.in. certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma lub z aprobatg techniczng.
Na zadanie zamawiajgcego wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych materiatéw.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w punkcie 4, okaze sie, ze zastosowane
materiaty badZ wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg wykonawce,
jezeli zas wyniki badan wykazg, ze materiaty badZz wykonanie robdt sg zgodne z umowa, to koszty tych
badan obcigzajg zamawiajgcego.

§18
CESJA WIERZYTELNOSCI
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajgcego.
Cesja praw dokonana przez wykonawce bez zgody zamawiajacego, jest nieskuteczna wobec
zamawiajgcego.
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§19
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY
1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy w zakresie dotyczacym:

a. zmiany wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych czesci zamdwienia (przedmiotu umowy),
ktére beda realizowane przy udziale podwykonawcow,

b. przedtuzenia termindw realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

i nieterminowego przekazania przez zamawiajgcego terenu budowy, decyzji o udzieleniu
pozwolenia na wykonanie robodt budowlanych, dokumentacji projektowej z przyczyn
zaleznych od zamawiajacego,

ii. koniecznosci usuniecia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
koniecznos¢ usuniecia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej ma
wptyw na termin wykonania umowy,

iii. nieterminowego odbioru robdt przez zamawiajacego,

iv. zlecenia wykonania zamdwienia dodatkowego, ktérego wykonanie ma wptyw na zmiane
terminu realizacji robot objetych niniejszg umowa,

V. z powodu sity wyzszej, ktdrych wystgpienie zostato potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego i zostato zaakceptowane
przez zamawiajgcego,

c. zmiany w sposobie spetnienia $wiadczenia w przypadku:

i niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen; pojawienie sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na zaoszczedzenia kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

ii. koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej,

iii. aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw,

d. zmiany wynagrodzenia w przypadku:

i rezygnacji z czesci robot, o wartosé robot, ktore nie zostang wykonane,
ii. zlecenia wykonania robdt zamiennych, o rdinice pomiedzy wartoscig robdt zamiennych a
wartoscig robét, ktére nie bedg wykonywane,
iii. w przypadkach bedacych nastepstwem usuniecia wad Ilub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowe;.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wprowadzenia w zycie,
po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywotujgcych potrzebe zmiany umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany.

§20
DOTACIA
a. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze przedmiot niniejszej umowy stanowi element
projektu ,Budowa pensjonatu i restauracji Magnolia”, ktéry to projekt jest
wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze s$rodkdéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz z budzetu paristwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Dolnoslaskiego na lata 2007-2013, Podschemat 1.1.Dl1.a- Dotacje
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inwestycyjne dla MSP zwiekszajace atrakcyjnoéé turystyczng regionu (z wykluczeniem
projektdw z zakresu tworzenia centréw pobytowych EURO 2012)

b. W zwiazku z ust. 1, Wykonawca zobowigzuje sie do wspédtdziatania z Zamawiajgcym w celu
rozliczenia przedmiotu umowy przed instytucjg, ktéra udzielita dofinansowania. Wykonawca,
na wniosek Zamawiajgcego, przedstawi dokumenty niezbedne do rozliczenia prac objetych
przedmiotem umowy (m.in. protokoty odbioru) w formie, zakresie i formacie okreslonym
przez Zamawiajgcego.

§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wykonawca wyrazg zgode na zmiane strony umowy poprzez wstgpienie w miejsce dotychczasowego
Inwestora, we wszelkie prawa i obowigzki wynikajagce z tej umowy, spétki celowej, w ktorej
dotychczasowa strona tej umowy bedzie posiadata udziaty lub akcje, a zawigzanej dla realizacji inwestycji
opisanej w paragrafie 1 tej umowy.
Strony oswiadczajg , ze korespondencja dotyczaca tej umowy bedzie przekazywana osobiscie , pocztg lub
drogg elektroniczng za pomocg poczty elektronicznej , z wyjatkiem wypadkéw wskazanych w tej umowie
oraz za wyjatkiem sytuacji gdy z przyczyn niezaleznych od stron niemozliwe bedzie korzystanie z poczty
elektronicznej. Wszelkie, zawiadomienia, informacje oraz inne czynnos$ci dokonywane w wykonaniu tej
umowy wywotujg jednak skutki dopiero od dnia doreczenia pisma podpisanego przez umocowane do
tych czynnosci osoby reprezentujgce strony tej umowy - nawet wtedy, gdy odpowiednie zapisy zostaty
dokonane w dzienniku budowy. Wszelkie oswiadczenia woli dotyczgce zawarcia , zmiany i rozwigzania
oraz wykonywania tej umowy wymagajg dla swej waznosci doreczenia drugiej Stronie w formie pisemnej
pod rygorem ich niewaznosci.
Wszelkie zmiany tej umowy, jej rozwigzanie , uzupetnienie , wypowiedzenie lub odstgpienie wymagajg
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Jakiekolwiek zmiany tej umowy jej réwniez jej uzupetnienie ,
wypowiedzenie , rozwigzanie lub odstgpienie w innej niz pisemna formie sg niewazne.
Wykonawca nie moze bez zgody Inwestora udzielonej pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej
przenosi¢ (przelewac , rozporzgdzaé i obcigzad) jakichkolwiek praw i obowigzkéw z tej umowy na rzecz
podmiotéw trzecich.
Wykonawca nie moze potrgcaé ani zalicza¢ w stosunku do Inwestora zadnych wierzytelnosci z tytutu
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na podstawie tej umowy.
Wszelkie doreczenia Wykonawca zobowigzany jest dokonywac¢ na adres wskazany przez Inwestora.
Wszelkie przesytki dokonane przez strony na adresy wskazane w tej umowie wywotujg skutki prawne
nawet wtedy, jezeli przy prawidtowym dziataniu doreczyciela nie zostaty odebrane, chyba ze adresat
skutecznie zawiadomit nadawce o zmianie adresu przed nadaniem przesytki. W razie zmiany adreséw do
korespondencji strony zobowigzujg sie powiadomi¢ nawzajem o takiej zmianie co najmniej na 3 dni przed
jej dokonaniem.
Inwestor moze w kazdym wypadku gdy ta umowa zastrzega obowigzek zaptaty kar umownych dochodzi¢
odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
Terminy w tej umowie zastrzega sie na korzysé Inwestora.
Wszelkie postanowienia tej umowy stanowig tajemnice handlowg a takze tajemnice przedsiebiorstwa
Inwestora i Wykonawcy w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Sprawy sporne dotyczace tej umowy rozpoznaje rzeczowo wtasciwy Sad we Wroctawiu.
W sprawach nieuregulowanych tg umowg stosuje sie, w szczegdlnosci przepisy ustawy - Prawo
budowlane wraz z wydanymi do tej ustawy aktami wykonawczymi oraz przepisy kodeksu cywilnego.
Jezykiem umowy jest jezyk polski.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
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14. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy, ktdre nie zostang rozwigzane polubownie,
strony oddadzg pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego dla siedziby zamawiajacego.
15. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiajacego,
jeden dla wykonawcy.
16. Zataczniki do tej umowy stanowig jej integralng i skladowa czes¢.
17. Zatacznikami do umowy sg:
Zatacznik numer 1 — dokument rejestrowy Inwestora
Zatgcznik numer 2 — dokument rejestrowy Wykonawcy
Zatgcznik numer 3 — pozwolenie na budowe - kopia,
Zatgcznik numer 4 —kosztorys ofertowy,
Zatgcznik numer 5 - dokumentacja projektowa,
Zatgcznik numer 6 — harmonogram rzeczowo-finansowy,
Zatgcznik numer 7 — wykaz osob, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu umowy,
Zatgcznik numer 8 - kopia decyzji w sprawie nadania numeru NIP Inwestora,
Zatgcznik numer 9 - kopia decyzji w sprawie nadania numeru NIP Wykonawcy,
Zatgcznik numer 10 — oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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